

Firmy, ubiegające się o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **„Przebudowa rurociągu wody pitnej Ø 160 mm PE na terenie szpitala na odcinku od budynku hydroforni z przyłączem do budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie”** wybrana została następująca oferta:

Firma Geomar Marcjjan Jerzy Andrzej

ul. Główna 164a; 32-329 Bolesław

Cena brutto: 107 604,69 zł

Uzasadnienie: Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, a cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie na gruncie art. 93 ust. 1 pkt. 6) i 7). ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013r jednolitego sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych).

Co do podstawy wynikającej powołanych art. 93 ust/ 1 pkt 6), to wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych powodująca, że prowadzenie postępowania (jego rozstrzygnięcie) i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Realizacja przedsięwzięcia objętego postępowaniem spowodowałaby nie tylko ewentualna utratę gwarancji (przynajmniej w jego części), co do już realizowanego przedsięwzięcia, ale mogłaby spowodować jeszcze konieczność wydatkowania przez Szpitala środków np. na poczet usuwania we własnym zakresie skutków braku możliwości realizacji uprawnień z tytułu gwarancji. Dodatkowo, w interesie publicznym leży możliwość zmniejszenia wydatkowania środków publicznych w związku z pojawiającą się możliwością poprowadzenia rurociągu wody pitnej w istniejących kanałach ciepłowniczych. Sytuacja taka nie mogła być przewidziana w chwili kiedy postępowanie było ogłaszane.

Co do podstawy wynikającej powołanych art. 93 ust. 1 pkt 7), to należy zauważyć, iż ewentualne wykonanie inwestycji w postaci przebudowy rurociągu wody pitnej wiązałoby się z koniecznością wykonania dodatkowych prac (demontaż świeżo położonej kostki brukowej, zebranie podsypki i utwardzenia spod kostki itp.), które to prace nie mogą być zlecone w trybie innym, niż poprzez udzielenie zamówienia publicznego i dodatkowo są bezpośrednio związane z przebudową rurociągu wody pitnej. Zlecenie tych prac wykonawcy wyłonionemu w toku postępowania SZP.III.240/26/13/P byłoby naruszeniem ustawy w zakresie regulacji dotyczącym ustalania wartości zamówienia, zakazu dzielenia zamówienia na części.

Argumenty natury technicznej i faktycznej, które powodują że zachodzą przesłanki formalno – prawne do unieważnienia w/w postępowania:

Rozstrzygnięcie przetargu nr SZP.III.240/26/13/P *„Przebudowa rurociągu wody pitnej Ø 160 mm PE na terenie szpitala na odcinku od budynku hydroforni z przyłączem do budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie” spowoduje brak możliwości*

realizacji inwestycji objętej ww. postępowaniem wobec aktualnie realizowanej inwestycji pod nazwą „Budowa lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb SOR na terenie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”.

Przyczyny braku możliwości realizacji inwestycji w postaci przebudowy rurociągu, wynikają z następujących okoliczności:

- 1) projekt przebudowy rurociągu wykonywany był w latach 2007-2008, kiedy to nie była jeszcze projektowana inwestycja związana z budową lądowiska tym samym oba projekty nie są z sobą w pełni spójne, gdyż projekt przebudowy rurociągu nie przewidywał, iż bezpośrednio obok rurociągu pobiegnie wewnętrzna droga dojazdowa;
- 2) pierwotnie, jeszcze w roku 2012 roku, przewidywano, iż realizacja obu wyżej wymienionych inwestycji będzie przebiegała równocześnie, jednakże z uwagi na konieczności dostosowania SOR do wymogów obowiązujących przepisów do 31 grudnia 2013 roku, inwestycję w postaci budowy lądowiska przyspieszono. Tym samym rozpoczęcie w chwili obecnej prac związanych z przebudową rurociągu wody pitnej spowodowałoby konieczność po pierwsze, naruszenia dróg wybudowanych w ramach inwestycji związanej z lądowiskiem (demontaż świeżo położonej kostki brukowej, zebranie podsypki i utwardzenia pod kostkę itp. – prace takie nie były przewidziane w ramach postępowania o przebudowę rurociągu), po drugie wykonywanie bezpośrednio prac wzdłuż nowo wybudowanej drogi dojazdowej do SOR (szczególnie wzdłuż budynku Szpitala) może spowodować utratę podparcia przez utwardzenie i podsypkę drogi, a to w konsekwencji może spowodować jej pofałdowanie, obniżenie, czy inne wypaczenie powierzchni;
- 3) dodatkowo, w przypadku gdyby w wyniku prac związanych z przebudową rurociągu świeżo wybudowana od lądowiska droga utraciłaby podparcie i w jakiś sposób została wypaczona, istniejąca podstawa do utraty przez Szpitala 60-miesięcznej gwarancji na prace wykonane przez Wykonawcę realizującego budowę lądowiska, tym samym, mogło by to spowodować konieczność wykonania prac naprawczych w tym zakresie przez Szpitala;
- 4) nadto, należy zwrócić uwagę na okoliczność związaną z znaczącą różnicą w wartościach obu inwestycji, w kontekście ewentualnej utraty gwarancji na prace związane z budową drogi związanej z lądowiskiem,
- 5) niezależnie od powyższego przeprowadzona na terenie Szpitala inwentaryzacja istniejących kanałów ciepłowniczych prowadzi do wniosku, iż rurociąg wody pitnej może być ewentualnie poprowadzony za pomocą rur preizolowanych, bez konieczności dokonywania wykopów, właśnie w istniejących kanałach, co może

przynieść obniżenie kosztów wykonania inwestycji związanej z przebudową rurociągu wody pitnej oraz znacząco obniżyć koszty naprawy w przypadku ewentualnej awarii.

Wszystkiej wskazane powyżej okoliczności prowadzą do wniosku, iż realizacja w chwili obecnej inwestycji w postaci przebudowy rurociągu wody pitnej, w dotychczasowym kształcie (tj. co do planowanego przebiegu i sposobu wykonania) utraciła podstawę zarówno od strony technicznej, jak i ekonomicznej i prowadziłyby do poniesienia przez Szpital dodatkowych kosztów i wykonania dodatkowych prac, które nie były pierwotnie możliwe do przewidzenia.

W tych okolicznościach wnioskujemy o unieważnienie przedmiotowego postępowania i przesunięcie środków na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy rurociągu na rok 2014.

W postępowaniu zostały złożone oferty firm:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena w zł brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1	Firma Geomar Marcjan Jerzy Andrzej ul. Główna 164a 32-329 Bolesław	107 604,69 zł	8 tygodni od daty zawarcia umowy	36 miesięcy
2	Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Ledzion ul. Dąbrowska 22a 43-600 Jaworzno	118 080,00 zł	40 od daty zawarcia umowy	3 lata

Punktacja ofert

Nr oferty, Wykonawca	Liczba pkt w kryterium cena 95%	Liczba pkt w kryterium warunki gwarancji 5%	Łączna liczba punktów
1. Firma Geomar Marcjan Jerzy Andrzej ul. Główna 164a; 32-329 Bolesław	95,00	5,00	100,00

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych Gabriela Rokitowska

Publikacja:

-strona internetowa zamawiającego

-tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego