



SZP.III.240/15/11/P – zmiana siwz

Jaworzno, dnia 2011-06-10

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- Część V – Rezonans magnetyczny” i „Rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie pod rezonans magnetyczny”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ celem zachowania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z zasadami określonymi w art.29 ustawy PZP:

- **w załączniku nr 3 do SIWZ** tabela 1 część 12 „Wyposażenie dodatkowe, wymagania dodatkowe”
- w punkcie 12.22 wykreśla się istniejący zapis w kolumnie drugiej z opisem i w to miejsce wpisuje się:
„Pokrycie kosztów integracji systemu MR z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS z wykupieniem koniecznych licencji dla Szpitala”
- w punkcie 12.23 wykreśla się istniejący zapis w kolumnie drugiej z opisem i w to miejsce wpisuje się:
„Pokrycie kosztów rozbudowy archiwum obrazowego posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS do pojemności 16 TB, z zachowaniem pełnej kompatybilności serwera oraz danych na nim się znajdujących”.

W załączniku nr 4 do SIWZ:

- w części 5 INSTALACJE SANITARNE, folder OPIS, plik „Opis instalacji sanitarnych” (*str.19 wersji elektronicznej*) pkt. 5.2.1 pkt.8 wykreśla się „typ DCPX”, wpisując w to miejsce „musi pracować w ziemi”
- w części 5 INSTALACJE SANITARNE, folder OPIS, folder „Załączniki”, folder „dane klimatyzacji”, plik „Nawilżacz” wykreśla się zapis ujęty w stopce strony;
- w części 2 ARCHITEKTURA, folder RYSUNKI, plik 3. PRZEKRÓJ 1-1 oraz plik 4. PRZEKRÓJ 2-2 wykreśla się grubość membrany;
- części 8 przedmiary, plik „przedmiar robót instalacja wentylacji i klimatyzacji rezonans magnetyczny”, w tabelce pod numerem pozycji 28 oraz pod numerem pozycji 96 dopisuje się wyrazy „lub równoważna”

Podpisał: dr n. med. Józef Kurek- Dyrektor SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

W załączeniu załączniki do SIWZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

- załącznik nr 3 do SIWZ (zmiana)

- odpowiednie załączniki po zmianie do zał. nr 4 do SIWZ: *Aneks do dokumentacji projektowej-część rysunkowa projektu architektury (przekrój 1-1 i przekrój 2-2); Aneks do przedmiaru robót- instalacje sanitarne; Aneks do projektu budowlano-wykonawczego INSTALACJE SANITARNE*

Publikacja strona internetowa Zamawiającego