

Jaworzno, dnia 2011-11-03

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Udzielenie inwestycyjnego kredytu bankowego w kwocie 4 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie pomostowe części projektu „ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W JAWORZNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI LECZNICTWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu ozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IX „Zdrowie i rekreacja” Działania 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

W związku z planowanym przystąpieniem do w.w. przetargu nieograniczonego, Wykonawca (...) zwraca się z prośbą o następujące dokumenty i wyjaśnienia do SWIZ

1. Zgodnie z odpowiedzią nr 8 z 28.10.2011r.: Zamawiający otrzymał już refundację ze Śródków Unii Europejskiej z ogólnej wartości projektu z umowy o dofinansowanie na wydatki bieżące tj. studium wykonalności w wysokości 8 814,50 zł. Ponadto został złożony wniosek o płatność w wysokości 1.895 488,78 zł, do końca listopada zostanie złożony wniosek o płatność w wysokości 1.096 931,46 zł. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie kwota dofinansowania wynosi 6.257.631,63 zł i nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu .W związku z powyższym pozostaje „wolna kwota dofinansowania” tj. 6.257.631,63 zł – 3.001.234,74 zł=3.256.396,89 zł, która jest niższa niż kwota dofinansowania przypadająca na rezonans magnetyczny. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

Odpowiedź: W odpowiedzi z 28.10.2011 r. mylnie podana została kwota wniosku o płatność złożonego do Urzędu Marszałkowskiego, wynosi 1 611 165,46 w tym promocja 633,57.

2. Przy założeniu wyjaśnienia rozbieżności (tj. przy założeniu, że prawidłowa kwota refundacji, jaką Zamawiający otrzyma w związku z zakupem rezonansu magnetycznego wynosi 3. 536.168,78 zł), a tym samym kwota dofinansowania będzie niższa niż kwota wnioskowanego kredytu (4 mln zł), prosimy o informację:

- a) Czy w przypadku nie otrzymania dotacji z UM (do 31.12.2011), Zamawiający dopuszcza udzielenie w ramach SIWZ, 2 kredytów tj : 1 – kredyt pomostowy w kwocie dofinansowania z UE przypadającej na rezonans magnetyczny, 2 – kredyt uzupełniający w pozostałej kwocie – w ramach jednej umowy kredytowej na łączną kwotę kredytu 4 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje kredytu uzupełniającego.

- b) Prosimy o wskazanie źródła spłaty oraz terminów spłaty kredytu w części uzupełniającej

Odpowiedź: nie dotyczy

3. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 łączna kwota poniesionych środków własnych (2.991.735,79 zł)+ cz. dotacji UM (193.575,21 zł) wynosi 3.185.311 zł, po odjęciu od całkowitego kosztu sprzętu medycznego zgodnie z SIWZ tj. 7.345.449,57zł pozostaje 4.160.138,57zł na rezonans, podczas gdy wg SIWZ i umowy na zakup rezonansu jego koszt wynosi 4.160.198,57 zł,. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności 60 zł

Odpowiedź: w odpowiedzi nr 2 z dnia 28.10.2011 r. pkt 3 wyjaśnień do siwz (wykonawca 1) mylnie podana została kwota nakładów własnych, winna wynosić 2 991 675,79.

4. czy Zamawiający dokonał już cesji przedmiotowej umowy o dofinansowanie?(jeśli tak to w jakiej kwocie i na rzecz jakiego podmiotu)

Odpowiedź: Zamawiający posiada zgodę Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie cesji.

5. czy rzeczowe zakończenie realizacji, o którym mowa w §3 ust, 1 pkt3 aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, nastąpi faktycznie do dnia 31.12.2011r? czy Zamawiający przewiduje zawieranie kolejnego aneksu ?

Odpowiedź: Rzeczowe zakończenie inwestycji przypada na dn.31.12.2011, ewentualne przesunięcie terminu wiąże się z aneksowaniem umowy o dofinansowanie.

6. W związku z zamieszczonym w dn. 28.10.2011r. aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie i faktem, iż całkowity koszt inwestycji został zwiększony o 1.296.000zł - rezonans magnetyczny. Prosimy o informację czy zwiększenie to dotyczy *Rozbudowy, przebudowy szpitala pod rezonans magnetyczny oraz* czy całkowity koszt inwestycji (w tym również dot. wydatków niekwalifikowanych zostanie wniesiony przed uruchomieniem kredytu? jeśli nie - prosimy o podanie terminu jego wniesienia i źródło finansowania wydatków niekwalifikowanych (jeśli wydatki te finansować ma częściowo dotacja z UM, czy w przypadku przekroczenia termin 31.12.2012 Zamawiający ma zapewnione środki z innego źródła- jakiego?)

Odpowiedź: Aneks nr 2 został zwiększony o 1 296 000 zł dotyczy rozbudowy, przebudowy szpitala pod rezonans magnetyczny.

7. harmonogram składania wniosków o płatność - o ile Zamawiający został zobligowany do jego sporządzenia.

Odpowiedź: Raz na kwartał w wersji elektronicznej Szpital składa harmonogram wniosków o płatność.

8. Czy Zamawiający zobowiąże się do dostarczenia do wybranego w drodze przedmiotowego przetargu banku - wykonawcy *Wyników audytu zewnętrznego projektu, o którym mowa §16 umowy o dofinansowanie*, niezwłocznie po jego sporządzeniu?

Odpowiedź: Szpital dostarczy wyniki audytu zewnętrznego do projektu.

9. Ponownie zwracamy się z prośbą o zamieszczenie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) wg. stanu na 30.09.2011r

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bilans na dn. 30.09.2011 r i rachunek zysku i strat na 30.09.2011 r.

W związku z koniecznością uzyskania od Zamawiającego informacji uzupełniających, pozwalających na dokonanie oceny sytuacji finansowej i przedsięwzięcia w celu złożenia oferty, (...) Wykonawca zwraca się z prośbą **o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25.11.2011r.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu i utrzymuje termin składania i otwarcia ofert na 10.11.2011 r.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza dodatkowe dokumenty tj. bilans na dn. 30.09.2011 r i rachunek zysku i strat na 30.09.2011 r.

Podpisał Dyrektor Szpitala - Dr n.med Józef Kurek

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*